

「臺北市中正區臨沂段一小段 363 地號等 11 筆土地公辦都市更新案」
招商文件第二次補充公告對照表

| 項次 | 原條文 | 修正後條文 | 頁碼 | 說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---|---------|-----------|---|-----------|------------|---|-------------|-----------|---|----------|-----------|---|----------------|------------|---|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|---|---------|-----------|---|-----------|------------|---|-------------|-----------|---|----------|-----------|---|----------------|-----------|---|----------------|--------|----|-------|
| 1 | 1.2 本案辦理階段 本案刻正辦理事業計畫審議，預計於 110 年 12 月事業計畫核定。 | 1.2 本案辦理階段 本案刻正辦理事業計畫審議，預計於 111 年 3 月事業計畫核定。 | 4 | 配合期程順修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9.5 公開評選作業時程： 本案預定時程如下表： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 75%;">作業項目</th> <th style="width: 20%;">日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>本中心公告日期</td> <td>110年9月22日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>申請人釋疑截止日期</td> <td>110年10月22日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>本中心回覆釋疑截止日期</td> <td>110年11月5日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>本案申請截止日期</td> <td>111年2月11日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>本案預計召開資格審查作業日期</td> <td>110年12月14日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>本案預計進行綜合評選會議日期</td> <td>(另行通知)</td> </tr> </tbody> </table> | | 作業項目 | 日期 | 1 | 本中心公告日期 | 110年9月22日 | 2 | 申請人釋疑截止日期 | 110年10月22日 | 3 | 本中心回覆釋疑截止日期 | 110年11月5日 | 4 | 本案申請截止日期 | 111年2月11日 | 5 | 本案預計召開資格審查作業日期 | 110年12月14日 | 6 | 本案預計進行綜合評選會議日期 | (另行通知) | 9.5 公開評選作業時程： 本案預定時程如下表： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 75%;">作業項目</th> <th style="width: 20%;">日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>本中心公告日期</td> <td>110年9月22日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>申請人釋疑截止日期</td> <td>110年10月22日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>本中心回覆釋疑截止日期</td> <td>110年11月5日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>本案申請截止日期</td> <td>111年2月11日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>本案預計召開資格審查作業日期</td> <td>111年2月14日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>本案預計進行綜合評選會議日期</td> <td>(另行通知)</td> </tr> </tbody> </table> | | 作業項目 | 日期 | 1 | 本中心公告日期 | 110年9月22日 | 2 | 申請人釋疑截止日期 | 110年10月22日 | 3 | 本中心回覆釋疑截止日期 | 110年11月5日 | 4 | 本案申請截止日期 | 111年2月11日 | 5 | 本案預計召開資格審查作業日期 | 111年2月14日 | 6 | 本案預計進行綜合評選會議日期 | (另行通知) | 39 | 誤植更正。 |
| | 作業項目 | 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 本中心公告日期 | 110年9月22日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 申請人釋疑截止日期 | 110年10月22日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 本中心回覆釋疑截止日期 | 110年11月5日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 本案申請截止日期 | 111年2月11日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 本案預計召開資格審查作業日期 | 110年12月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 本案預計進行綜合評選會議日期 | (另行通知) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 作業項目 | 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 本中心公告日期 | 110年9月22日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 申請人釋疑截止日期 | 110年10月22日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 本中心回覆釋疑截止日期 | 110年11月5日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 本案申請截止日期 | 111年2月11日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 本案預計召開資格審查作業日期 | 111年2月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 本案預計進行綜合評選會議日期 | (另行通知) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 本條新增。 | 10.6 本案招商前期作業由本中心辦理，後續招商作業及簽約主體依臺北市住宅及都市更新中心設置自治條例第 26 條第 1 項規定，改由臺北市住宅及都市更新中心續辦。 | 44 | 本中心配合臺北市政府將轉型為行政法人，新增本條文。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |